

0230	РС	691	Инв. N
Объект	Заказ	Комплект	Чертеж

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки РС

Лист	Наименование	Примечание
	Установка ворот с восточной стороны	
691	Общие данные.	
692	Схема расположения ворот	

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Разборка а/бетона	м3	0.5	
2	Механизированная разработка грунта с вывозом его на а/самосвалах	м3	3	
3	Устройство фундамента и набетонки из бетона кл. В15 F150	м3	3.63	
4	Изготовление и монтаж стоек из: □ 160*160*4 С245 t8 С235	кг	102 5	
5	Сверление вертикальных отверстий Ø12 гл. 85мм в полу Клиновой анкер ERA 12/10*100	шт	4 4	
6	Изготовление и монтаж сдвижных ворот 5340*2000(h)	шт	1	
7	Дополнительные элементы ограждения из тр. 20*20*2	кг	161	
8	Окраска м/к 2 слоями эмали ПФ-115 по 2 слоям грунта ГФ-021	м2	14	

Выборка стали по профилям

Профиль	Масса, кг		ГОСТ на профиль
	С245	С235	
□ 160*160*4	102		30245-2012
t8		5	19903-2015
тр. 20*20*2		161	8639-82
Итого	102	166	
Всего	268		

1. Проект выполнен на основании задания N107М от 05.08.20, выданного ОИЦ.
2. Строительные работы производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции",
СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 4.2 "Безопасность труда в строительстве".


Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк»
Управление капитального строительства
Техническая документация
для производства работ
Отв.лицо _____
Дата 03.12.2020

0230-РС-691					
Группа "ГАЗ"					
Изм.	Кол.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата
Инженер		Чернышева		ИИ	28.10.20
Проверил		Стариков		ИИ	
Ремонт ограждения двора. Установка ворот с восточной стороны				Стадия	Лист
Общие данные				Р	Листов
				Проектное управление ООО "Технопарк"	

Согласовано					
Инв. N подл.	Подп.	и	дата	Взам.	инв. N

ПРОЕКТ

РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ,
ПРАВИЛАМИ, ИНСТРУКЦИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СТАНДАРТАМИ

Главный инженер проекта  А.И. Морев

